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Iktatészam: IKT-2017-200-11-00002884

Kedvezményezett neve: Budapesti Kdzlekedési
Zartkdrien Mikodd Részvénytarsasag

Projekt cime: Az M3 metrovonal infrastruktira
rekonstrukcidja.

Projekt azonosltészam: |IKOP-3.1.0-15-2015-
00001

Tamogatasi Szerzodés
1. szamd modositassal
egységes szerkezetbe foglalt szdveg
/a szerzddeés mddosuld rendelkezéseit félkovér diit betiivel jelezziik/

amely létrejétt

egyrészrdl a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, F& utca 44-50.), mint tamogaté (a
tovabbiakban: Tamogataé)

Postacim: 1440 Budapest, Pf. 1.

Székhely: 1011 Budapest, F6 utca 44-50.

Alalrasra jogosult képviselbje: Szaldki Florian, helyettes allamtitkar
Azonositd szam (térzs-szam): 764410

Addszam:15764412-2-41

masrészrél a(z) Budapesti Kdzlekedési Zartkorien MOkddé Részvénytarsasag, mint
kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 1072 Budapest, Akacfa utca 15,

Székhely: 1072 Budapest, Akacfa utca 15.

Azonosité szam (térzs-szam): -

Addszam: 12154481-4-44

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalasra kerl:
10300002-20107996-49020119

Alairasra jogosult képviselGje: Bolla Tibor, elnék-vezérigazgatd

(Tamogatoé és Kedvezményezett a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek) kézétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. Eldzmények

A Tamogaté Integralt Kézlekedésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: IKOP) Fenntarthaté
varosi kézlekedés fejlesztése és eldvarosi vasuti elérhetéség javitasa a Kézép-magyarorszagi
régidban targyl felhivaséra az Integralt Kézlekedésfejlesztési Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasardl szold  1844/2015. (X1 24) Korm. hatarozatban nevesitett
Kedvezményezett 1IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonositd szdmon regisztralt, 2015.12.18. napon
tamogatasi kérelmet nyGjtott be, amelyet a Tamogatd 2016.03.11. napon kelt tdmogatéi déntés szerint
tamogatasban részesitett. A Témogaté dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd
tamogatasban részesult,

Szerz6db Felek régzitik, hogy 2016.05.05. napjan IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosité szamon ,Az
M3 metrévonal infrastruktira rekonstrukcidja”™ targyban Tamogatasi Szerzidést (tovabbiakban:
Szerzbdés) kotéttek egymassal.
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A Szerzbdés 1. sz, mddositasa valt szikségessé az aldbb megfogalmazott okok miatt:

A tendertervek alapjan kiirt kdzbeszerzési eljarasok, igy a ,Budapesti M3 metrévonal
rekonstrukciéjahoz tartozé déli (Kébanya-Kispest —Népliget allomésok kbzditti) vonalszakasz
dllomasai feldjitdsi munkainak kivitelezése és kiegészitd tervezése” (Co05/A) targyd, a
~Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjahoz tartozé kbzépsd (Nagyvarad tér — Lehel tér
dllomasok hkozotti) vonalszakasz allomasai feldjitasi munkainak kivitelezése és kiegészité
tervezése” targytl (Co5/B), tovébba a ,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjdhoz tartozd
Eszaki (Dozsa Gyérgy ut — Ujpest-kbzpont allomasok kézétti) vonalszakasz allomésai felujitasi
munkainak kivitelezése és kiegészitd tervezése” targyu nyilt kézbeszerzési eljarasok egyrészi
eredménytelenek lettek a rendelkezésre &ll6 fedezettdl jelentésen magasabb ajanlati drak miatt,
masrészt a ,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéja: vaganyépitési, alagiti munkak;
biztositéberendezés, automata vonatvezérlé rendszer feltljitdsa; vasiti tavkdziési, kézponti
diszpécser rendszerek korszeriisitése” targyti {a tovabbiakban: Co2-3-4) kbzbeszerzési eljaras
visszavonasra kerilt, mert a vallalkozéi kockazatok csOkkentése érdekében sziikségessé vait
az dsszes kivitelezési szerz6dés megkdlésére irdnyuld kbzbeszerzési eljaras atdolgozdsa az
idékozben elkésziilt kiviteli tervek alapjan.

Ez az M3 projekt iitemezésére, illetve a kiviteli tervek alapjan pontositott becsiilt értékek miatt
is, a kéltségvetésre szintén kihatassal van.

A FOMTERV Zrt és UVATERV Zrt 4ltal alkotott Tervezé Konzorcium (a tovabbiakban: Tervezd)
ponfositotta a kiviteli tervek alapjan a tervezdi kéltségbecsléseket az alabbi kGzbeszerzési
eljarasok tekintetében:

. Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidja: vaganyépitési, alaguti munkak;
biztositéberendezés, automata vonatvezérlé rendszer felijitasa; vasuti tavkdziési, kdzponti
diszpécser rendszerek korszerisitése (Co2-3-4)

. A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjahoz tartozd déli (K6banya-Kispest —Népliget
dllomasok kézdtti) vonalszakasz dllomasai és a Kéér utcai Jarmitelep feldjitdsi munkainak
kivitelezése és kiegészitd tervezése targyban. (Co5/A)

. A Budapesti M3 metrovonal rekonstrukciojahoz tartozd kézépsé (Nagyvdrad tér — Lehel
tér dllomasok kézottit vonalszakasz allomasai feldjitasi munkainak kivitelezése és kiegészitd
tervezése (Co5/B)

. .Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcitjahoz tartoz6 Eszaki (Dbézsa Gyérgy it —
Ujpest-kzpont allomasok kéz6tti) vonalszakasz 4lloméasai feldjitési munkainak kivitelezése és
kiegészitd tervezése” (Co5/C)

A Pro-M Zrt. pedig elkészitette az EDR rendszer eldtervét, mely alapjan pontositani fehetett az
alabbi kbzbeszerzési eljards becsdlt értékét:

. Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéja: EDR rendszer és EDR alapu iizemi
hirkézlési rendszer kiépitése,

A Tervezd a tervezdi kéltségbecsiésben szakdganként és létesitményenként hatérozta meg a
becsiilt értékeket. A Tervezd a kéltségbecsliésekhez olyan, az elmult 6t évben vallalkozésba
adott, a Tervezd &ltal megismert projektek nyertes ajanlattételi arait alkalmazta, amelyekben
tervezGként részt vett, illetve amelyekrdl informacidval rendelkezik. Az drakat a KSH &altal
meghatarozott épitéipari termeldi arindex figyelembe vételével korrigalta. A Budapest Kozit
Zrt. (a tovabbiakban: Mérndk) feladata volt a tervez§i koltségbecslések ellendrzése a Tervezd
dital leszallitott aktualis miiszaki tartalom alapjan.
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Azon specidlis tételek esetében, ahol a miiszaki tartalom egyedisége miatt a fenti médszer nem
adott megfelelé informaciét, a Tervezé informativ ajanlatot kért lehetséges beszallitéktol vagy
kivitelezé cégektdl, a projekt megnevezése néikiil, a szilkséges mennyiség nagysagrendi
megadasaval.

Az épitészeti, szerkezeti és egyes gépészeti, elektromos szakigi tételek egységdr
meghatédrozdsa a TERC VIP kdltségvetés kiiré és drazé program negyedévenként aktualizalt
valtozataval készilt, a metréépités sordn jelentkezé nehezité koriilmények figyelembe
vételével, stilyozasaval.

Az épitési kéitség meghatdrozésakor figyelembe vették az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elbirdsait és a minimélis rezsiéradij
2015. évi mértékérél sz6l6 40/2015. (IX. 14} MvM rendeletben meghatarozott rezsiéradij
mértékét és tartalmat,

A tervezdi koltségbecsiések csak az épitési munkakra és az épitési munkakkal kézvetienii
kapcsolatos el6készitd és egyéb munkakra hatirozta meg az arat. A projekt dltaldnos tételeit és
azok bedrazdsat a BKV Zrt. Metré Felijitasi Projekt Igazgatésdg végezte el az elmult, tébb mint
egy év tapasztalatai alapjan.

Ezen kdriimények érintik a Szerzédésben meghatarozott hatéridéket és a projekt
koltségvetését is.

A projekt befejezési hatiridejének véltozdsa, valamint a JASPERS azon kérése, hogy a
projektmenedzsment szervezet megerdsitésre keriljon, sziikségessé teszi, hogy a
projektmenedzsment szervezet bérkdltségére valamint jarulékokra magasabb &sszeg keriiljén
betervezésre.

A kivitelezési eljarasok varhatbé ajanlati ardnak, a viallalkozdi kockazatok csikkentésének
érdekében tobb miszaki jellegii feladatot atvallalt a BKV Zrt., mely feladatok ellatasahoz az
egyéb mérndki szolgéditatasok igénybevételére tervezett kéltségterv megemelése valit
szikségessé. Az igénybe venni tervezett egyéb mérnoki szolgéltatasok segitik a
projektmenedzsment szervezet szakmai megerGsitését is, mely a JASPERS kérésével is
dsszhangban van.

A felhivason és a tdmogatési kérelmen tll a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerzédd Felekre
kotelezé érvényli minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsuldsi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
modositasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyltt vagy a késdbbiekben
benyuijtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerilnek csatolasra a Szerzédéshez.

A fentiek alapjan Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy a kézéttik 2016.05.05. napjan létrejott
Tamogatasi Szerzédés és annak mellékletei helyébe jelen Tamogatasi Szerzédés lép.

2. Szerzddés targya
Az Elézmeényekben meghatarozottak szerint Szerz8d6 Felek az alabbi Szerzédést kotik:

2.1. A Szerzddés targya a(z) ,Az M3 metrévonal infrastruktara rekonstrukcidja” cimii és IKOP-
3.1.0-15-2015-00001 azonosité szamd, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben régzitett projekt
(a tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté kéltségeinek a Kohézids Alapbdl és hazai kdzponti
koltségvetési eléiranyzatbdl vissza nem téritends tamogatas formajaban térténd finanszirozasa,

22. A Kedvezményezeit vallalia, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszin(ek)en
megvaldsitia, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a
helyen fenntartja, izemelteti.
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Kedvezményezett a Szerzédes alairasaval kételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen, kellé alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggat valdsitia meg,
illetve a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurpai uniés alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szélé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
27212014, (X1.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott eldit moédon a
kézbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatot és a Miniszterelndkséget bevonja.

A Kedvezmeényezett a jelen Szerztidés aldirdséval kotelezettséget véllal tovabba arra, hogy ha a
Projekt eléri a nagyprojekt értékhatart, Ggy azt az Eurdpai Bizottsag hatarozatdban foglaltak szerint
valositja meg.

2.3. A Tamogaté vallalja, hogy a Projekt elszamolhato kéltségeire a Kohézids Alapbdl és hazai
kézponti koltségvetési elbiranyzatbol a tdmogatéi doéntésnek és a Szerzddésben foglaltaknak
megfelelben vissza nem teritends tamogatast nyujt.

2.4, A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzddési Feltételek az Integralt
Kézlekedésfejlesztési Operativ Program keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel
kétendé tamogatasi szerzédésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amelyet a Tamogaté a
www.szechenyi2020.hu hanlapon folyamatosan elérhetdvé tesz.

3. A Projekt megvalositasanak iddbeli litemezése és helyszine

3.1, A Projekt kezdete

A Projekt megvaldsitasi iddszakanak kezdé idépontja; 2016. 01. 01.

3.2, Koltségek elszameolhatdosaganak kezdete

A Projekt kéltségei elszamolhatésaganak kezdd idopontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kivetden felmerilt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzilgyi befejezése, a projektmegvaldsitas befejezése és a Projekt
lezarasa

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. 07. 31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Szerz6désben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre kertlt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolséd tamogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
mindsdl.

3.3.2. A zaro kifizetési igénylés benyljtasanak hatarideje: 2020. 10. 30.

3.3.3. A Projekt pénzlgyi befejezésének mindsiil, ha a Projekt fizikai befejezése megtértént, valamint
a projektmegvaldsitss soran keletkezett elszamolé bizonylatok - szallitoi kifizetés esetén az elbirt
énrész szallitdk részére torténd - kiegyenlitése megtértént. A 100%-os tamogatasi intenzitasd,
kizardlag szdllitéi finanszirozast Projektek esetében a Projekt pénziigyi befejezésének napja az
elszamolé bizonylatok Tamogaté altal térténd kiegyenlitésének napja. A Projekt pénziigyi
befejezésének datuma a Projekt megvaldsitasi ideje alatt felmerilt, a KXedvezményezelt altal
megfelelten elszamolt koltségek kézil a legkésdbbi kiegyenlités datuma.

3.3.4. A Projekt megvaldsitasa akkor tekinthetd befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzlgyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezetinek valamennyi tamogatott tevékenysége befejezését igazold
és alatamaszto kifizetési igénylését a Tamogatd jovahagyta és a tAmogatéas folydsitasa megtdrtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekintheté lezartnak, ha a Szerzddésben a pénzlgyi befejezést kdvetd
idészakra nézve a Kedvezményezett tovabbi kotelezettséget nem vallalt &s a 3.3.4. pontban foglalt
feltételek teljesiiltek. Ha a Szerzédés a tdmogatott Projekt befejezését kdvetd iddszakra nézve tovabbi
kételezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthetd lezartnak, ha valamennyi vallakt kételezettség
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telieslilt, és a Kedvezményezett a kételezettségek megvaldsulasanak eredményeirdl szold zaré
projekt fenntartasi jelentését benyujtotta, és azt a Tamogatoé jovahagyta, valamint a zard jegyzékényv
elkésziilt.

3.3.8. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjaig felmeriilt kéltségek szamolhatdk el.
Az ezen iddpontot kdvetéen keletkezett koltségre tAmogatés nem folydsithata,

4. A Projekt 6sszkodltsége, elszamolhatd 6sszkéltsége, a timogatas forrasa, dsszege
41, A Projekt 6sszkéltsége

A Projekt le nem vonhaté AFA-val szamitott Ssszkoltsége 139 478 000 000 Ft azaz
szdzharminckilencmilliard-négyszazhetvennyolcmillié forint.

42 A Projekt tAmogatasi konstrukeio keretében elszamolhatd ésszkéltsége

A Projekt tdmogatasi konstrukcid keretében elszémolhatd kéltségeit jelen Szerzddés 1. melléklete
tartalmazza. Csak a jelen Szerzédésben meghatdrozott tAmogatott tevékenységekhez kapcsolédd
kéltsegek szamolhatdak el a vonatkozé jogszabalyok és a Felhivasban szabalyozottak szerint. Egyéb
kiltség elszamolasara a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalositasa
érdekében meriilt fel,

4.3. A Projekthez felhasznalasra kerils forrasok

A Projekthez felhasznalasara kerild forrasok részletes bontdsat a Szerzédés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4. A tdmogatas dsszege és intenzitdsa

A Projektre megitélt tdmogatas dsszege 137 500 000 000 Fi, azaz szazharminchétmilliard-
dtszazmillié forint
A Projekt tamogatasanak intenzitasa a Projekt elszamolhaté dsszkéltségének 100 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozoan a tdmogatéasi intenzitas eltér, kéltségelemenként az eltérd
intenzitast a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

4.5 Tamogatas igénylése

4.5.1. A tamogatasi elbleg dsszege

Az utdfinanszirozasu tevékenységekre igényelheltd tamogatasi eléleg legmagasabb ésszege 1 000
000 000 Ft, azaz egymilliard forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerztdés 3. melléklete szerinti merfoldkévek elérését kévetd 15 napon beldl kételezé szakmai
beszamolot is tartalmazd kifizetési igénylést benyjtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolodd utolsd mérfoldké esetén a tamogaltasi szerzédésben
meghatarozott hataridén belll kételes a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a
Projekt keretében felmertilt és elszamolni kivant kiltségekrél.

Az egymilliard forintot meghaladé dsszegben megitélt tdmogatas esetén meérfbidkovek kazott
utéfinanszirozasy iddkézi kifizetési igénylés akkor nydjthatéd be, ha az igényelt tAmogatas meghaladja
az egymillié forintot.

4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi iddszakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé unids versenyjogi
értelemben vett allami tdmogatdsi szabalyokrdl szélo 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
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tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyljtott
tamogatasbol

0 Ft, azaz nulia forint az Eurépai Unié milkédéseérdl szolé Szerzédés 107. és 108, cikkének a csekély
osszeg( (de minimis) tAmogatasokra valé alkalmazasaral sz6l6, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) {(a tovabbiakban: 1407/2013/EU bizottsagi rendelet) alapjan csekély
osszegli (de minimis) tamogatasnak mindsil (melynek tamogatastartaima © Ft), amely a
jogcimrendelet 18-19. §-aban, 21-22. §-aban, 24. § c) pontjaban és 100. §-aban foglaltaknak
megfelelden nydjthato.

0 Ft, azaz nuila forint az Eurépai Unié mikodésérdl szolé szerzddés 106. cikke (2) bekezdésének az
altalanos gazdasdgi érdekl szolgaltatasok nyujidsaval megbizott egyes vallalkozasok javara
kbzszolgaltatas ellentételezése formajaban nyujtott allami tdmogatasra valod alkalmazasardl szold,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsagi hatarozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.} alapjan
kézszolgaltatasért jaré ellentételezésnek mindsul (melynek tamogatastartalma O Ft), amely a
jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban és 102. §-aban foglaltaknak
megfeleléen nydjthatd, tekintettel a ... konzorciumi partner {6nkoermanyzat/dnkormanyzati tarsulas)
altal a tAmogatott kézszolgaltatasi feladattal valé ... (kelt) megbizasara vagy a ... hatdsagnak (pl.
Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozasi Hivatal) a tAmogatott kézszolgaltatasi feladat vegzésere
irdnyuld ... szamu engedélyével/hatarozataval.

0 Ft, azaz nulla forint az Eurdpai Unid mikdédésérdl szélo szerztdés 107. és 108. cikkének az
altalanos gazdasagi érdekii szolgdltatast nyujtd vallalkozasck szémara nyujtott csekély Gsszegi
tamogatasokra valé alkalmazasardl szolé, 2012, aprilis 25-i 360/2012/EU bizottsagi rendelet (HL L
114, 2012.4.26., 8. 0.) alapjan csekély 6sszegl kdzszolgaltatasi tamogatasnak mindsll (melynek
tamogatastartalma 0 Ft), amely a jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban,
24, § d) pontjaban és 101. §-aban foglaltaknak megfeleléen nyujthato,

137500000 000 Ft, azaz szazharminchétmilliard-6tszazmillio forint a wvasati és kozuti
személyszallitasi kézszolgaltatasrol, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanacsi rendelet
hatalyon kivll helyezésérdl szdld, 2007. oktéber 23-i 1370/2007/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet (HL L 315, 2007.12.3., 1. o) alapjan személyszallitasi kdzszolgaltatasért jaro
ellentételezésnek mindsiil {melynek tAmogatastartalma 137 500 000 000 Ft), amely a jogcimrendelet
18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban és 103. §-dban foglaltaknak megfelelden
nydjthato.

0 Ft, azaz nulla forint forint a Szerzédés 107. és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tdmogatasi
kategdriadknak a belsd piaccal Osszeegyeztethettvé nyilvanitasardl széld, 2014. junius 17
651/2014/EU) bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapjan helyi infrastruktara
fejlesztéséhez nyujtott beruhazasi tamogatasnak mindsul (melynek tdmogatastartalma 0 Ft), amely
a jogcimrendelet 18-22. §-aban, 23. § (1) bekezdés 25. pontjaban, 24. § b} pontjdban és 98-99. §-
aban foglaltaknak megfelelden nydjthato.

0 Ft, azaz nuila forint nem mindsil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinli allami tAmogatasnak.

5. A Projekt megvaldsitasanak mérféldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezelt a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérféldkévek szerint valdsitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalositasa soran a tamogatast a 4. mellékletben meghatarozott
indikatorok és az 5. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult és kételes felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat kételes teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatarozott miszaki-szakmai tartalom szerint
valositja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014, (XI.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfelelden kell eljarni.
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6. Biztositékadasi kotelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesil a
biztositéknyujtasi kételezettség aldl, ugy a Szerzédés 6. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko{ka)t nyujtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet B4, §-a alapjan mentesiil a
biztositéknyujtasi kitelezettség alél, ugy arrol a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitéltésével tajékoztatja
a Tamogatat,

A 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. {X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszer( benyljtastol valik a Szerzédés részaveé.

7. A Tamogato altal meghatarozott egyéb feltételek

1) Szikséges elkésziteni a projekttel kapcsolatos ékolégiai dllapotfelmérést

2) A projekt nem tartozik 314/2005 (XI1.25.) hatalya ala, KHV készitésére nem kételezett, azonban
ennek eltenére a 314/2005 (XI1.25.) szabalyainak megfelelen el kell végezni a vizkeret iranyelvnek
torténd megfelelés vizsgalatat.

3) Az IKOP-3.1.0-15 felhivas 3. tartalmi értékelési szempontok IV. 2. pontja alapjan a kivitelezés
megkezdéseéig a SUMP-nak elfogadasra kell kerilnie,

4) Kerjuk a palyazé nyilatkozzon, hogy a benyljtott palydzataban szereplé azon feladatok, amelyekre
tamogatast kivan igénybe venni és a kdzszolgaltatasi szerzédése keretében finanszirozott feladatok
kozétt atfedés nem jelentkezik.

5) A tervezelt tenderstratégiabdl fakado, vagyis az ajanlat alapjat képezé tender szintl tervek és a
nyertes ajanlattevé részére a szerzddéskotést kovetben biztositott kiviteli szintl tervek kozotti
eltérésekbdl adédo potmunkak, kdvetelések tAmegatas terhére nem elszamolhatdak.

B. Zaré rendelkezések

B.1. A Kedvezményezeit a Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-et,
és a vonatkoz6 jogszabalyokat, igy kiléndsen az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV, térvényt, a
27212014, (X1.5.}) Korm. rendeletet és az Allamhaztartasrél szold torvény végrehajtasardl szold
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri &s magara nézve kételezének ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok moédositasaval, illetve vj, a
Szerzédés és az ASZF szempontjabol relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kllén
intézkedés nélkil modosulnak.

8.2. A Szerz6dd Felek a Szerztdés id6tartamara kapcsolattartét jeldinek ki. A kapcsolattartd
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szédmardl és elektronikus levélcimérél a Szerzddés
alairasaval egyidejlleg, valtozas esetén pedig a valtozast kovetd 8 napon belill tajékoztatjak egymast.

8.3. A Szerzddés hatalyba lépésének napja megegyezik a Szerzédé Felek kdzil utolséként alaird
alairasanak napjaval. A Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én hatalyat veszti.

A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabdlyozottak alapjan a Szerzédés
hatalyba Iépésének feltétele: ... egy vagy tébb konkrétan meghatarozoft feltétel teljesitése],
amelynek legkésdbbi idépontja a Szerzddés megkétését kévetd..........ooovvieeeeee.. nap. Ha a
Kedvezményezett a feltételeket a kitOzétt hatariddben nem teljesiti, a Szerzédés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti hogy - az informdciés 6&nrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagrol sz6lé 2011, évi CXII. térvény eldirasainak megfeleléen — a projekt adatlapon
feltintetett projekifelelds, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltintetett mas személyek,
illetve a Projekt megvaldsitasaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi
eliaras és az ellendrzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltlntetett személyek
személyes adataiknak a Tamogalé és a Miniszterelndkség altal térténd kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai modszerekkel térténd feldolgozasat
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is) kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azént, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfeleld kezelése az érintettek hozzajarulasaval térténik.

8.5. A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Torvénykdnyvrol szold 2013, évi V. térvényt is — és eurdpai uniés jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében alaird személy(ek) kijelenti(k) €s
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazoljafigazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumaifalapité okirata alapjan, a Szerzddés bevezetd részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerzédés megkotésére és aldirdsara. Alairé képviseld(k) kijelenti(k) tovébba, hogy a testiileti
szervei(k) részeérol a Szerzédés megkétéséhez szikséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi jogigyletet jovahagytdk és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezelt részérdl megakadalyozna vagy
barmiben Korlatozna a Szerzddés megkotését, és az abban foglalt kotelezeltségek maradéktalan
teljesitéset.
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Korrupcig-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kézélet tisztaségara vonatkozd, valamint a korrupcio-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzddes ... oldalon és 2 db eredeti példanyban készult. A Szerzédéshez csatolt 9 db melléklet, és
a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a projekt adatlap és annak mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan része.

Szerz6d8 Felek a Szerzédést alolvastak, és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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